

SO 124.1

D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
	Stavbu zajišťuje Závod Praha Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společníci ve sdružení		SG_Velké projekty_BIM 2020 zastoupené		
SUDOP PRAHA a.s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Petřík		Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 telefon: +420 267 094 111		
				

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu:	Asistent vedoucího týmu:
		ING. ROMAN PETŘÍK	ING. PAVEL MICHL
			Specialista profese:
			-


Zpracovatel částí:	projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz
	

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDEŇKA BOLEHOVSKÁ	ING. MICHAL TUREK	BC. ZARRINA UTEULINA	ING. MICHAL TUREK

Název akce:		Číslo smlouvy:	
D11 1108 Jaroměř - Trutnov VD-ZDS + TP + AD		22-014.250	
		Projektový stupeň:	
Část: D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ SO 124.1 PŘELOŽKA SILNICE III/30015 (KM 132,22), PŘÍDATNÉ PRUHY NA SIL. I/37		VD-ZDS	
		Datum:	
Název přílohy:		11/2024	
		Číslo části:	
KONTROLNÍ BODY		D.1.1	
		Měřítko:	Počet formátů:
		-	3xA4
		Číslo přílohy:	
		7	

Schéma vytyčovacích bodů

XX,XXX XXX



VÝPIS KONTROLNÍCH BODŮ SO 124.1

L_KB - VLEVO 0,5 m dovnitř od hrany zpevnění

staničení	CIS	Y	X	Z - ACO 11+	Z - ACL 16+	Z - ACP 16+	Z - MZK	Z - ŠDa	Z - pláň
360,000	124.1_LKB_360	631222,098	1009196,758	527,033	526,993	526,933	526,883	526,763	526,433
380,000	124.1_LKB_380	631215,073	1009178,093	528,039	527,999	527,939	527,889	527,769	527,435
400,000	124.1_LKB_400	631208,500	1009159,272	529,041	529,001	528,941	528,891	528,771	528,427
420,000	124.1_LKB_420	631202,302	1009140,333	529,978	529,938	529,878	529,828	529,708	529,350
440,000	124.1_LKB_440	631196,360	1009121,320	530,829	530,789	530,729	530,679	530,559	530,197
460,000	124.1_LKB_460	631190,474	1009102,284	531,599	531,559	531,499	531,449	531,329	530,983
480,000	124.1_LKB_480	631184,883	1009083,147	532,281	532,241	532,181	532,131	532,011	531,664
500,000	124.1_LKB_500	631179,538	1009063,927	532,873	532,833	532,773	532,723	532,603	532,257
520,000	124.1_LKB_520	631174,388	1009044,642	533,377	533,337	533,277	533,227	533,107	532,760
540,000	124.1_LKB_540	631169,383	1009025,307	533,840	533,800	533,740	533,690	533,570	533,209
560,000	124.1_LKB_560	631163,557	1009006,166	534,329	534,289	534,229	534,179	534,059	533,742
580,000	124.1_LKB_580	631158,028	1008986,937	534,810	534,770	534,710	534,660	534,540	534,226
600,000	124.1_LKB_600	631153,494	1008967,456	535,266	535,226	535,166	535,116	534,996	534,680

OSA

staničení	CIS	Y	X	Z - ACO 11+	Z - ACL 16+	Z - ACP 16+	Z - MZK	Z - ŠDa	Z - pláň
360,000	124.1_OSA_360	631219,476	1009197,830	527,104	527,064	527,004	526,954	526,834	526,518
380,000	124.1_OSA_380	631212,093	1009179,243	528,119	528,079	528,019	527,969	527,849	527,531
400,000	124.1_OSA_400	631205,083	1009160,512	529,132	529,092	529,032	528,982	528,862	528,536
420,000	124.1_OSA_420	631198,449	1009141,644	530,080	530,040	529,980	529,930	529,810	529,473
440,000	124.1_OSA_440	631192,192	1009122,649	530,939	530,899	530,839	530,789	530,669	530,328
460,000	124.1_OSA_460	631186,284	1009103,542	531,709	531,669	531,609	531,559	531,439	531,114
480,000	124.1_OSA_480	631180,675	1009084,344	532,390	532,350	532,290	532,240	532,120	531,796
500,000	124.1_OSA_500	631175,316	1009065,076	532,982	532,942	532,882	532,832	532,712	532,388
520,000	124.1_OSA_520	631170,156	1009045,753	533,486	533,446	533,386	533,336	533,216	532,892
540,000	124.1_OSA_540	631165,145	1009026,391	533,950	533,910	533,850	533,800	533,680	533,340
560,000	124.1_OSA_560	631160,230	1009007,004	534,414	534,374	534,314	534,264	534,144	533,844
580,000	124.1_OSA_580	631155,360	1008987,606	534,879	534,839	534,779	534,729	534,609	534,309
600,000	124.1_OSA_600	631150,496	1008968,207	535,343	535,303	535,243	535,193	535,073	534,773

P_KB - VPRAVO 0,5 m dovnitř od hrany zpevnění

staničení	CIS	Y	X	Z - ACO 11+	Z - ACL 16+	Z - ACP 16+	Z - MZK	Z - ŠDa	Z - pláň
360,000	124.1_PKB_360	631216,930	1009198,870	527,173	527,133	527,073	527,023	526,903	526,600
380,000	124.1_PKB_380	631209,123	1009180,388	528,199	528,159	528,099	528,049	527,929	527,626
400,000	124.1_PKB_400	631200,646	1009162,122	529,250	529,210	529,150	529,100	528,980	528,677
420,000	124.1_PKB_420	631191,897	1009143,875	530,253	530,213	530,153	530,103	529,983	529,680
440,000	124.1_PKB_440	631184,927	1009124,965	531,129	531,089	531,029	530,979	530,859	530,557
460,000	124.1_PKB_460	631182,108	1009104,795	531,818	531,778	531,718	531,668	531,548	531,245
480,000	124.1_PKB_480	631176,467	1009085,542	532,499	532,459	532,399	532,349	532,229	531,927
500,000	124.1_PKB_500	631171,094	1009066,224	533,092	533,052	532,992	532,942	532,822	532,519
520,000	124.1_PKB_520	631165,925	1009046,863	533,595	533,555	533,495	533,445	533,325	533,023
540,000	124.1_PKB_540	631160,907	1009027,475	534,045	534,005	533,945	533,895	533,775	533,471
560,000	124.1_PKB_560	631156,903	1009007,842	534,403	534,363	534,303	534,253	534,133	533,818
580,000	124.1_PKB_580	631152,693	1008988,275	534,810	534,770	534,710	534,660	534,540	534,226
600,000	124.1_PKB_600	631147,582	1008968,938	535,268	535,228	535,168	535,118	534,998	534,683