



SO 135

D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Stavbu zajišťuje: Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnosti ve sdružení

SG_Velké projekty_BIM 2020
zastoupené

SUDOP PRAHA a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Petřík

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
telefon: +420 267 094 111

Spřávcové:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. ROMAN PETŘÍK

Asistent vedoucího týmu:

ING. PAVEL MICHL

Specialista profese:

-

Zpracovatel:

projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Podbabská 101/420, 160 00 Praha 6
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vedoucí střežiska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDEŇKA BOLEHOVSKÁ	ING. MICHAL TUREK	PETR KOTLABA	ING. MICHAL TUREK

Název akce:	Číslo smlouvy:
D11 1108 Jaroměř - Trutnov VD-ZDS + TP + AD	22-014.250
Projektový stupeň:	VD-ZDS
Část:	Datum:
D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ SO 135 ODPŮČKA BRUSNICE V KM 131,0	11/2024
Název přílohy:	Číslo části:
Mřížka:	D.1.1
Číslo přílohy:	6xA4
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	
4	

DOKUMENT JE UŽITAV POUZE VE SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH OBLASTÍCH A JEHO ČÁSTI NEMŮJÍ BÝT DĚLANY ŽÁDNÉ ZMĚNY NEBO JINÝMI ZPŮSOBY MODIFIKOVÁNY. BEZ SOHLASY SUDOP PRAHA A.S.